Техническое задание 
на оказание услуг по разработке
проектно-сметной документации реконструкции и капитального ремонта фасада здания
ПАО «Интуравтосервис», расположенного по адресу:
 ул. Седова, дом 5, лит.А


	1.
	Заказчик
	ПАО «Интуравтосервис»

	2.
	Наименование
и адрес объекта
	ПАО «Интуравтосервис» 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д.5, лит. А

	3.
	Вид
строительства
	 Реставрация фасада.
 Капитальный ремонт несущих конструкций.

	4.
	Основание для проектирования
	Заключение по результатам технического обследования объекта.


	5.
	Исходные
материалы и
документы для проектирования
	      1.Поэтажные планы здания с экспликацией помещений.
2.Кадастровый паспорт здания. 
3.Кадастровый паспорт земельного участка.
      4.Технический паспорт здания.
5.Техническое заключение по обследованию здания ООО «АБИ-1» 2014 г.

	6.
	Сроки
выполнения
работ
	Срок проектирования до 50 дней, с даты заключения Договора на оказание услуг с Заказчиком;
Срок согласования проекта до 30 дней;
[bookmark: _GoBack]Общий срок изготовления проектно-сметной документации с согласованием до 3 месяцев.

	7.
	Состав и
содержание работ
	Состав работ (в части касающейся и при необходимости):
1. Архитектурные обмеры фасада, включая фотофиксацию, дефектную ведомость. 
2. Проект реставрации и капитального ремонта фасада здания.
3. Рабочий проект ремонта фундаментов.
4. Рабочий проект по ремонту колонн, стен, перекрытий, несущих и ограждающих конструкций.
5. Организация работ по реставрации фасада здания и капитальному ремонту конструкций здания.
6.  Сметы. 
Составление локальных смет на каждый раздел (подраздел) проекта
Сводный сметный расчет.
Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями:
Гражданского Кодекса, 
Градостроительного Кодекса, 
Федерального Закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования), 
Постановления Правительства РФ от 5.03.07 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», 
Действующих СНиП, СП, СанПиН, ГОСТ,
Требованиями КГИОП и КГА Санкт-Петербурга (в части касающейся)
 и других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства. 
- Разработать проектную документацию в необходимом объеме для согласования в установленном порядке;
- Получить положительное заключение по проекту реставрации.
- Получить положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта.


	8.
	Необходимые
согласования
	Проект подлежит согласованию и получению разрешительной документации в контролирующих органах г. СПб
 

	9.
	Основные
технические
требования к
проектированию
	1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов:
-  Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
-  Система нормативных документов в строительстве, строительные нормы и правила
- «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97;
- Защита строительных конструкций от коррозии Свод правил СП 28.13330.2012 (СНиП 2.03.11-85);
- СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) Общественные здания и сооружения;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

Разработка проектной документации осуществляется в соответствии с действующими нормативными требованиями, строительными, технологическими, противопожарными и санитарными нормам.
 Согласовать проектную документацию в установленном порядке с получением положительного заключения в экспертной организации.

	11.
	Требования к
качеству и
безопасности
работ
	При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями, установленными:
- Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- Федеральный Закон N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

	12.
	Требования к
разработке
сметной
документации
	Требования к разработке сметной документации:
Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями 
МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», на основе базисно-индексного метода и индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, разрабатываемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен» на основе сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» в редакции 2014г. с изменениями 2016г.
Налог на добавленную стоимость для ремонтно-строительных работ определить по ставке 18%.
В случае невозможности определения цены оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций по указанным методикам, стоимость оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций определять на основании финансово-экономического мониторинга сложившейся рыночной конъюнктуры цен на такое оборудование, применять строительные материалы, изделия и конструкции, проведение которого должно быть подтверждено оригиналами коммерческих предложений от не менее чем трех потенциальных поставщиков, указать в сметном
 расчете минимальную цену поставщика. Стоимостные предложения должны быть оформлены соответствующим образом (заверены подписью и печатью подрядной организации, пронумерованы страницы, проставлены номера позиций в перечне материалов) с указанием даты, стоимости в рублях (с выделением НДС в процентах, без учета монтажа и наладочных работ, отдельным пунктом указать с учетом или без учета стоимости доставки).


	13
	Порядок выполнения работ
	Согласование проектной документации в соответствии с Техническим заданием. Исправление проектной документации, в том числе доработка текстовых и графических материалов по замечаниям, полученным в процессе согласования. 
Приемка выполненных проектных работ осуществляется на основании исполнительных смет.



     














Техническое задание
на выполнение работ по реконструкции и капитальному ремонту фасада здания (замене существующего остекления и фахверковых колонн) 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Седова, 5. 

	№№ п.п.
	Основные данные и требования
	Содержание задания

	1
	2
	3

	1
	Наименование и место  расположения объекта
	Санкт-Петербург, ул. Седова, 5, лит. А

	2
	Заказчик
	ПАО «Интуравтосервис»

	3
	Объем выполняемых работ
	Выполняемые работы должны проводиться в соответствии с рабочей документацией и локальным сметным расчетом, полученным в ходе исполнения задания на разработку проектно-сметной документации и настоящим Техническим Заданием.

	4
	Сроки производства работ
	Срок начала выполнения работ – не позднее 2 (двух) рабочих дней от даты заключения Договора; Срок окончания выполнения работ – не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней от даты заключения Договора. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение к Договору).

	5
	Цели использования результатов работ
	Устранение выявленных дефектов стен аварийного характера, снижающих их прочность и надежность, и перевода конструкций в работоспособное техническое состояние, а также улучшение теплотехнических характеристик здания.

	6
	Условия и общие требования к выполнению работ, требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполнения работ
	Подрядчик обязуется выполнить работы по реконструкции и капитальному ремонту фасада здания (далее – работы) административного здания ПАО «Интуравтосервис», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5 (далее – Объект) в соответствии с условиями Договора, рабочей документацией, техническим заданием,  локальным сметным расчетом, графиком выполнения работ (Приложение  к Договору),  и сдать результат работ Заказчику. 
Инструменты, инвентарь, механизмы используемые при выполнении работ должны быть в исправном состоянии и отвечать техническим требованиям (условиям)  установленным производителем данного оборудования.
Подрядчик привлекает к выполнению работ квалифицированный персонал, имеющий право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. 
До начала проведения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список работников, их паспортные данные для оформления соответствующего допуска на Объект Заказчика. 
Подрядчик выполняет работы ежедневно в рабочие дни: с 8:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 21:00. Ежедневно в рабочие дни Подрядчик согласовывает график выполнения работ с Заказчиком.
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ: качество результатов выполненных работ должно соответствовать условиям Договора и действующим нормативно-правовым актам, в том числе Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ). 
Соответствие выполняемых работ, используемых для выполнения работ товаров стандартам ГОСТ, СНиП и иным нормативно-техническим документам.
Подрядчик обязуется безвозмездно устранить недостатки выполненных Работ, выявленные в течение гарантийного срока.

	7
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	После завершения работ произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Подрядчику строительной техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества.
Отходы ремонта (мусор) должны складироваться и вывозиться Подрядчиком на специальные полигоны, имеющие лицензии на прием данных видов отходов ежедневно. Вывоз строительного мусора осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 

	8
	Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
	Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет. Указанный срок исчисляется со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 
Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов в выполненных работах и изделиях, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

	9
	Исходные данные для СМР на основе Заключения по результатам технического обследования объекта
	Ориентировочный объем СМР:
1. Демонтаж существующих железобетонных колонн длиной 15 метров в количестве 19 штук.
2. Демонтаж существующего остекления площадью 230 кв. метров.
3. Монтаж 19 новых металлических стоек сечением 100х100х4 мм длиной 15 метров.
4. Установка на металлические стойки двухкамерных стеклопакетов площадью 230 кв. метров с возможность проветривания.
5. Замена существующего керамогранитного цоколя длиной 17 метров вместе с оконными отливами.
6. Усиление существующего ленточного фундамента под колонны фахверка длиной 17 метров с помощью дополнительного армирования и зачеканки имеющихся трещин.


	10
	Основные требования к производству СМР
	Приступать к СМР только после согласования проекта и получения всей необходимой разрешительной документации

	11
	Условия выполнения работ
	Подрядчик обязан представить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на объекте. Представитель Подрядчика должен постоянно находиться на объекте. В противном случае допуск к работе персонала Подрядчика на объект Заказчика может быть запрещен.
Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Ведомостью объемов работ с учетом использования высококачественных (импортных или отечественных) материалов, указанных в Перечне материалов, применяемых при выполнении работ. Все применяемые на объекте материалы и изделия имеют действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ; являются новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися.
Подрядчик обеспечивает возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирование всех коммуникаций для выполнения работниками своих функциональных обязанностей.
Ответственность за противопожарное состояние объекта возлагается на Подрядчика.
В связи с отсутствием у Заказчика площадей для складирования материалов Подрядчика, раздевалок, душевых, мест для проживания и питания, Заказчик не предоставляет их работникам Подрядчика.
Работы выполняются техникой, инструментом, материалами и подъемными механизмами Подрядчика, предусмотренными при выполнении работ.
Перед началом работ провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Обеспечить безопасность выполняемых работ в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004. -91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и др. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
Согласовать с Заказчиком время работ, связанное с повышенным уровнем шума или нагрузками на электросети.
Провести мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.
При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдением норм и правил по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
Выполнять работы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН), действующими строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, правилами технической эксплуатации, охраны труда, пожарной безопасности и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга. При несоблюдении этих правил, повлекших за собой случай(и) производственного травматизма или гибели людей, частичного или полного уничтожения материалов и оборудования, Подрядчик несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации.
Представителем Заказчика, осуществляющим контроль на ремонтируемом объекте, осуществляется контроль выполнения работ: сроков выполнения работ, качества, объемов, технологий и номенклатуры работ. 
При нарушении технологии производства работ, требований ТУ, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушений. Указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.
	Подрядчик извещает Заказчика о проведении скрытых работ (в случае их наличия).  Их готовность подтверждается двусторонним актом скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был проинформирован об этом, или проинформирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, указанную Заказчиком, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика Подрядчик обязан возместить нанесённый ущерб.
Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам, государственным стандартам, Правилам технической эксплуатации и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Осуществлять контроль за соблюдением требований безопасности при складировании и хранении оборудования и материалов.
При выполнении работ обеспечить сохранность существующих слаботочных инженерных коммуникаций (линий связи, пожарной, охранной сигнализации и кабельные системы), а также иного имущества Заказчика.
Не допускать слив отходов строительного производства в канализационные сети и почву.
Обеспечивать необходимое количество мусорных контейнеров для сбора и вывоза отходов, согласовав место установки контейнеров с Заказчиком.
На территории Заказчика установлен пропускной режим. 

	12
	Условия оплаты
	Оплата производится в следующем порядке:
- аванс на закупку материалов в размере 50  % от суммы сметы, 
- расчет за выполненные работы по факту в размере 40% от суммы сметы.
- окончательный расчет по истечении гарантийного срока на работы, в размере 10% от суммы сметы.

	13
	Требования к порядку сдачи-приемки выполненных работ
	Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется на основании подписанных  Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС – 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС – 3) а также  подписания акта о приемке законченного строительством объекта. 

	14
	Особые требования к Подрядчику
	Наличие расчетного счета в ПАО «МТС-Банк»
Свидетельство СРО, лицензии (если требуются)



Подготовил        ______________________ /                                                    /
Задание выдал ______________________/                                                     /
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